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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
SETE'IAGIECOMUNAL DE PLANIFICACION

DECRETO N°
Los ANDEs, 29 MAR 2012

Hoy la Alcaldia decreté lo siguiente
VISTOS:

1. La Ley N° 19.886 del 2003, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Suministros y Prestacion de Servicios.

2. El articulo N°19 y siguientes del Reglamento de la citada Ley.

3. El Convenio de transferencia de fecha 16 de Diciembre de 2011, para la ejecucién del
proyecto del fondo Regional de Iniciativa Local “Reparacién Servicios Higiénicos Escuela
Especial Valle Andino”

4. La Resolucion Afecta N° 31/1/2/1564 de fecha 26 de Diciembre de 2011 que aprueba el
Convenio de transferencia para la ejecucién del proyecto “Reparacion Servicios Higiénicos
Escuela Especial Valle Andino”, Los Andes, Cédigo BIP N° 30118878-0..

5. El Decreto Alcaldicio N° 337 de fecha 18 de Enero de 2012 que aprueba el Convenio
Mandato Completo

6. Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la
propuesta.

7.  El Decreto Alcaldicio N°© 912 que realiza el llamado a Licitacién y aprueba las bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la propuesta.

8. El proceso de licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl, segiin IDI N°
2794-10-LE12. )

9.  El oficio N° 43 de la Comision de Evaluacion de la propuesta publica.

10. El decreto alcaldicio N°© 1571 de fecha 20 de marzo de 2012 que adjudica la propuesta
publica.

11. El contrato de Ejecucion de Obras

12. El Decreto alcaldicio N° 5440 de fecha 06 de Diciembre de 2008 en virtud del cual asume
en calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Andes Don Mauricio Navarro Salinas

13. Laresolucién N° 1600 del 30 de Octubre del 2008 de la Contraloria General de la Republica

14. Las facultades que me confiere la Ley N°© 18.695 Orgénica Constitucional de
Municipalidades

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contratar y ejecutar el proyecto “Reparacion Servicios Higiénicos Escuela
Especial Valle Andino con financiamiento FRIL.

DECRETO:

1. Apruébese el Contrato de Ejecucion de obras del proyecto “Reparacién Servicios Higiénicos
Escuela Especial Valle Andino”, suscrito entre el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los
Andes y la Empresa Equipos y Maquinarias Gallardo por un monto de $ 22.274.262 con
IVA incluido y un plazo de ejecucién de 109 dias corridos.

Administracion Programa FRIL.

3. Transcrib los organismos correspondientes para su conocimienﬂcumplimiento.

2. El gasto se imputard a la cuenta complementaria N°©114-05-33, aplicacion Fondos\
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
REPARACION Y AMPLIACION SERVICIOS HIGIENICOS
ESCUELA ESPECIAL VALLE ANDINO

En la Los Andes, a 23 de Marzo de 2012 entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS
ANDES, persona juridica de derecho publico, Rol Unico Tributario N° 69.051.100-2
representado por su Alcalde Don Mauricio Navarro Salinas casado, titular de la cédula
nacional de identidad N© 10.137.454-8, ambos domiciliados en esta ciudad calle Esmeralda
N© 536, en adelante “La Municipalidad ” por una parte, y por la otra Equipos y Maquinarias
Gallardo Limitada N© 78.982.410-K presentada por Don Hugo Norberto Gallardo Calderon
Cédula Nacional de Identidad N° 11.517.991-8 domiciliado en Calle Sefor Pobre N° 240
de la Comuna de Calle Larga, quien en lo sucesivo se denominard “El Contratista”, ambos
comparecientes, chileno, mayores de edad, se ha convenido celebrar el contrato de
ejecucion del proyecto denominado “Reparacién y Ampliacién Servicios higiénicos
Escuela Especial Valle Andino ”, de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERO: Dejan constancia:

a) Que la Ilustre Municipalidad de Los Andes mediante Decreto Alcaldicio N°
1571 de fecha 20 de Marzo de 2012, adjudica la propuesta publica del
proyecto “REPARACION Y AMPLIACION SERVICOS HIGIENICOS
ESCUELA ESPECIAL VALLE ANDINO”, a la Empresa Equipos y
Maquinarias Gallardo Limitada, por la suma Unica de $22.274.262.-
(veintidés millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta-y
dos pesos), IVA incluido, sin intereses. El proyecto mencionado debe
ejecutarse por el Contratista cumplimiento estrictamente con las Bases
Administrativas, Especificaciones  Técnicas,  Anexos, Documentos
Aclaraciones, Propuestas, Normativa vigente que regula la Construccion y
Oferta presentada por el proponente adjudicatario. Antecedentes todos que
los otorgantes declaran conocer y aceptar en todas sus partes y sin reserva
alguna teniéndolos, para todos los efectos legales, como parte integrante
del presente contrato.

SEGUNDO: El plazo para la ejecuciéon de las obras de construccion del presente
proyecto es de un total de 109 dias corridos, los cuales se comenzaran a
contar desde la fecha de firma de contrato, con el siguiente desglose:

a) Un plazo maximo de 30 dias corridos para la obtencién del permiso
correspondiente ante la Direccion de Obras Municipales, contados desde la
fecha firma del contrato.

b)  Un plazo méaximo de 79 dias corridos para la ejecucién de las obras,
contados desde la fecha de entrega de terreno el que se realizard una vez
obtenido el permiso de obra.

Este plazo corresponde al saldo de los dias ofertados por el oferente,
descontados los dias utilizados en el proceso de permisos.

TERCERO: El precio Unico a pagar por la ejecucion del proyecto es la suma total
$22.274.262.- (veintidés millones doscientos setenta y cuatro mil
doscientos sesenta y dos pesos), IVA incluido, sin intereses
correspondiente a financiamiento FRIL

s



CUARTO:

QUINTO:
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De las boletas de Garantia:
De Fiel Cumplimiento de Contrato:

El proponente contratado debera entregar, al momento de la suscripcion
del contrato, con la finalidad de garantizar “El Fiel Cumplimiento de
Contrato de la Obra Reparacién Servicios Higiénicos Escuela Especial valle
Andino, una Boleta Bancaria pagadera a 30 dias, equivalente al 5% del
valor ofertado, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Los
Andes V Region de Valparaiso, Rut N° 69.051.100-2, con domicilio en
Esmeralda N° 536, Los Andes, con una vigencia igual a la fecha de término
de la obra ofertada mas 60 dias a contar de la fecha de firma del contrato.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de
especificaciones o por atrasos justificados de parte del contratista, se
deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberd
modificar las fechas de vencimiento de la Boletas de Garantia en igual
cantidad de dias del aumento de plazo. En caso que exista modificacion del
contrato y esto implique modificaciéon de los montos de inversion, la boleta
debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido
en las presentes Bases Administrativas. Sélo cuando haya aumento de obra
y no de plazo, se aceptarad una boleta complementaria a la original.

La Boleta de Garantia serd restituida una vez realizada la Recepcion
Provisoria sin observaciones, y contra la entrega de la Boleta de Garantia
para la Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

De Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra:

Para recibir el Gltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcioén Provisoria
de las Obras, Sin Observaciones el contratista debera entregar, junto a la
correspondiente factura, una Boleta de Garantia Bancaria, con la finalidad
de Garantizar La Correcta Ejecuciéon y Buen Comportamiento de las Obras.
La cual consistird en una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a 30 dias,
por un valor total equivalente al 3% del valor ofertado, extendida a nombre
de la I. Municipalidad de Los Andes, Rut 69.051.100-2, con domicilio en
calle Esmeralda N° 536 Los Andes, con una vigencia igual o superior a la
fecha de recepcion definitiva, mas 30 dias.

Se adoptard el sistema de Estados de Pago, ya sea mensual o por
etapa construida:

Los estados de pago se presentaran a la Inspeccion Técnica de la Obra
(ITO) de la Unidad Técnica cuando efectivamente se haya ejecutado la
cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su tramitacion se
hara presentando los siguientes antecedentes:

A) Factura a nombre de la I. Municipalidad de Los Andes, Rut 69.051.100-2,
con domicilio en calle Esmeralda N° 536 Los Andes.

B) Formulario de Estado de Pago, el que debera incluir, en porcentaje, el
avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato,
expresados en dias corridos, desde la firma de éste.

C) Certificado de “Cumplimiento de Obligaciones Laborales” emitido por la
Direccién Provincial del Trabajo para cursar Estado de Pago y en el que
conste que no existen deudas laborales del contratista con los
trabajadores que se han desempefiado en la ejecucién de la obra durante
el mes a cancelar si corresponde.

D) Sélo en el caso en que el primer estado de pago se curse en una fecha
anterior a la obtencién del certificado de * Cumplimiento de Obligaciones
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Laborales”, el oferente deberd adjuntar la fotocopia de los contratos del
personal de la obra( y los finiquitos firmados ante notario o ante la
inspeccidon del trabajo, segun corresponda, si los hubiere), junto con las
liquidaciones de sueldo debidamente firmada, correspondiente al periodo.

E) Listado de los trabajadores contratados para la ejecucion de la obra
durante el periodo a cancelar, debidamente firmado por el contratista
donde se detalla la remuneracién bruta de cada trabajador y el inicio y
término de su contrato..

F) En caso de finiquito deberd adjuntarse copia de los mismos firmado ante
notario o ante la Inspeccién del trabajo, segun corresponda.

G) Contrato de ejecucion de obras subcontratadas, en caso que los hubiere.

H) Si el contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la
documentacién sefialada en el punto c) y d) anteriores correspondientes
a los trabajadores del subcontratista.

I) Entregar mensualmente a la Inspeccion Técnica, un set de 6 fotografias
en colores de 12x18 cms., que muestren en forma clara, el progreso

semanal de las obras.

Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompaiar lo
siguiente: ~

- Acta de Entrega de Terreno.

- Pélizas de Seguro de Responsabilidad Civil y contra incendio segun se
indica en las Bases Administrativas.

- Contrato (Copia).

- Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Tratandose del Gltimo Estado de Pago, se debera acompaiiar lo
siguiente: :

- Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, Sin Observaciones.

- Certificado de “Cumplimiento de Obligaciones Laborales” emitido por la
Direccidn Provincial del Trabajo, para Devolucion de Garantias y en el
que conste que no existen deudas laborales del contratista con los
trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de la obra durante
el mes a cancelar.

- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la
Obra.

- El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del
monto del contrato.

En cada Estado de pago se retendrd, el 10% del valor de la obra pagada,
hasta enterar un 5% del valor total del contrato, incluidos sus aumentos,
como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento de
todas las obligaciones del contrato. Las retenciones seran devueltas, al
momento de que las Obras sean recibidas por la Direccion de Obras
Municipales, a través del Certificado de Recepciéon Provisoria sin
observaciones.

SEXTO: De las multas:
Por atraso en el termino de la obra.
A) Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la

obra, contratista debera pagar una multa del 3 por mil del valor total del
contrato.
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B) Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y
se descontara del ultimo Estado de Pago y/o de las Retenciones.

C) Para efectos del calculo de dias sujetos a multas, se considerarda como
atraso la diferencia existente entre el plazo efectivo de ejecucién de la
obra, y el ofertado como término de la obra mas las ampliaciones que se
otorgan.

D) Si para superar las observaciones indicadas en el punto 30.1 de estas

Bases, el contratista requiere de un plazo que excede el plazo ofertado
de término de la obra, este plazo serd considerado como atraso para los
efectos sefialados en el punto 29.4

- Por no instalacion del letrero de obras.
- Termino anticipado del contrato.
- Por incumplimiento de observaciones realizadas por la ITO

Coordinacion y obligaciones del contratista:

A) Considerar en su programacion de trabajo la obtencién de los permisos
ante la direccion de Obras Municipales para comenzar con el desarrollo
de las obras.

B) Considerar en su programacion, cuando corresponda, la presentacion,
tramitacién, pago y aprobacién de los proyectos de instalaciones como
electricidad, agua potable, alcantarillado y gas ante los servicios
correspondientes.

C) Deberd tramitar todos los antecedentes necesarios para la obtencién de
la recepcion municipal y posterior provisoria.

D) Deberad contratar mano de obra local, sin discriminacién de sexo, esta
contrataciéon deberd ser acreditada a través de la Oficina Municipal de
intermediacién Laboral.

E) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion
Técnica de la Obra o del Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de
los trabajos, su eficiente ejecucion y obtencién de visto bueno al término
de cada partida.

F) Mantener permanente en la faena un Responsable Técnico de obras,
quien serd el nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin
perjuicio de la responsabilidad personal que el compete en la direccion
de la misma.

G) Reemplazar al Responsable Técnico de obra, cuando la Unidad Técnica,
fundadamente lo quiera.

H) Mantener en el lugar de los trabajos un libro de obra, el cual serd visado
por la ITO de la Unidad Técnica el que estard destinado a consignar
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertmentes
libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

I) Colocar el letrero en la obra dentro del plazo de 5 dias corridos de
recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le sera entregado.

J) Debera considerar dentro del proyecto el costo por concepto de ensayes
de hormigdn, aridos o materiales que la inspeccion solicite si lo requiere,
el laboratorio tendra que ser autorizado. La entrega de los certificados a
la inspeccion técnica debera ser en los plazos minimos requeridos.

K) Mantener en la obra Libro de Asistencia del personal para la fiscalizacion
que hara la ITO de la Unidad Técnica.

L) Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas
de garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segtn le
instruya oportunamente la Unidad Técnica.

M) Cumplir constantemente con leyes labores.

N) Debera mantener los elementos de seguridad a todo el personal de obra. .






